Umowa nr 2/IN/2012
zawarta dnia ……..08.2012 roku w Jarocinie pomiędzy:

„Zakładem Usług Komunalnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie 
z siedzibą w 63-200 Jarocin , ul. Kasztanowa 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160159, NIP 617-20-54-976, REGON 251580945, kapitał zakładowy 6 143 000,00 zł,

reprezentowaną przez:

Jerzego Plutę – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „Zleceniodawcą” 

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….NIP …………………………, REGON ………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści:
§ l Zakres umowy

l.
Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na „Przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia o linię oświetlenia ulicznego w miejscowości Jarocin- Ciświca Gmina Jarocin” zgodnie z dokumentacją techniczną oraz złożoną ofertą, która stanowi integralną część niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest również do zakupów na własny koszt materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji zadania.
3. 
Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane i wymaganiom dokumentacji technicznej.
4. 
Na każde żądanie Zleceniodawcy lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

§ 2 Terminy realizacji umowy

1. 
Strony ustalają terminy realizacji:

1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu przekazania przez Zleceniodawcę placu budowy,
2) 
zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi nie później niż 15 września 2012 r.

2. 
Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

3. 
Zleceniodawca może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę chyba, że niezwłocznie uzasadni on, że termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony.
§ 3 Wynagrodzenie

1. 
Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie złożonej oferty Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Zleceniodawcę.

2.
Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy licząc według oferty Wykonawcy na kwotę netto ………….. zł (słownie: …………………………………………………) plus należny podatek VAT 23% tj. ………………. zł, (słownie:………………………….) łącznie brutto ……………………………. zł (słownie: …………………………………..). 

3. 
Wynagrodzenie określone w ust. 2 nie podlega waloryzacji do końca realizacji zadania objętego umową.

4. 
Podstawę do zapłaty faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez Zleceniodawcę, pod warunkiem, że roboty zostaną odebrane bez zastrzeżeń.
5. 
Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 617-20-54-976. 

6. 
Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez konieczności podpisu odbiorcy.

7. 
Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zleceniodawcy w BZ WBK S.A. I o/Jarocin Nr 48 1090 1131 0000 0001 0086 4734 , na konto Wykonawcy 
z uwzględnieniem § 3 ust. 4. Zapłata 50% wartości wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT, zapłata pozostałej części 50% wynagrodzenia nastąpi w terminie 90 dni od daty doręczenia faktury VAT.
8. 
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia konta Zleceniodawcy.

9.
Roboty dodatkowe nieprzewidziane w ofercie Wykonawca wykona na podstawie zgody wyrażonej przez Zleceniodawcę w oparciu o protokół konieczności przy udziale inspektora nadzoru i rozliczy je na zasadach wzajemnie uzgodnionych w dodatkowej umowie zawartej na wykonanie robót dodatkowych z zastosowaniem stawek i narzutów podanych w ofercie.

10.
Postanowienia ust. 9 mają odpowiednio zastosowanie do wprowadzania i rozliczenia robót zamiennych w stosunku do robót określonych w ofercie.

11.
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych robót wystąpi z winy Wykonawcy to nie przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach roboty będą wykonywane za dodatkowym wynagrodzeniem, które zostanie ustalone zgodnie z ust. 9.

§ 4 Obowiązki stron

1. 
Zleceniodawca zobowiązany jest do:

1 ) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

2) odbioru przedmiotu umowy.

2. 
Wykonawca zobowiązany jest do :

1)
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

2) 
sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych;

3) 
zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności;

4)
znalezienia miejsca na zaplecze, zorganizowania zaplecza budowy;

5) 
zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót;

6) 
pełnego ubezpieczenia budowy;

7) 
załatwienia wszystkich formalności i poniesienia kosztów związanych z budową;

8) 
załatwienia wszelkich formalności i poniesienia wszystkich kosztów związanych 
z zajęciem pasa drogowego, jeśli taka konieczność wystąpi;

9) opracowanie projektu organizacji ruchu i poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych;

10) odtworzenia nawierzchni drogi;
11) zawiadomienia Zleceniodawcy o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru;

12) przerwania robót na żądanie Zleceniodawcy oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;

13) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

14) dbania o należyty porządek na terenie budowy.

§ 5 Przedstawiciele stron

1. 
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy Pan Jan Hoffa działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

2. 
Zleceniodawca zapewni nadzór inwestorski nad wykonaniem przedmiotu umowy, który będzie pełnił Pan Karol Jańczak.
3. 
Zleceniodawca może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania przedstawiciela na narady koordynacyjne.

4. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zleceniodawcy oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane 
z realizacją przedmiotu umowy.

§ 6 Gwarancja

1.
Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zleceniodawcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy liczonych od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. 
Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią wady, które następnie zostały usunięte przez Wykonawcę, gwarancja ulega przedłużeniu na wykonane roboty na 36 miesięcy licząc od daty ich odbioru.

4.
Czynności gwarancyjne polegają na bezpłatnym usuwaniu przez Wykonawcę stwierdzonych wad, na jego koszt najpóźniej w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia stosownego żądania przez Zleceniodawcę.

5. 
Strony ustalają okres rękojmi na 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

6.
O zaistnieniu wady Zleceniodawca powiadamia pisemnie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady niezwłocznie najpóźniej w terminie 3 dni. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie wady Zleceniodawca zawiadomi Wykonawcę na piśmie. Usunięcie wady powinno być stwierdzone przez Zleceniodawcę na piśmie.

7. 
W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zleceniodawca, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. Nie spowoduje to utraty rękojmi. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na ewentualne wykonanie zastępcze.

§ 7 Kary umowne

1. 
Strony przewidują możliwość stosowania kar umownych.

2. 
Kary te będą naliczane w następujący sposób:

1) Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:

a) 
0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru;

b) 
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru;

c) 
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto ;

2) Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość należnych kar umownych, Zleceniodawca będzie mógł dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8 Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. 
Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robot w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy;

2)
Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zleceniodawcę złożonego na piśmie;

3)
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W tej sytuacji postanowienia § 7 ust. 2 pkt  2 lit. b) nie mają zastosowania.

2. 
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. l  powinno nastąpić w formie pisemnej 
i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

3. 
W przypadku odstąpienia od umowy:

1) 
w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zleceniodawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 
2) 
Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy;

3)
Wykonawca zgłosi, aby Zleceniodawca dokonał odbioru robót przerwanych oraz robot zabezpieczających w terminie l5 dni kalendarzowych;

4)
Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

5)
Zleceniodawca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a)
dokonania odbioru robot przerwanych oraz przedstawionych do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

b)
dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10 Postanowienia końcowe

l. 
Strony ustalają że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2.
Strony umowy zobowiązują się do powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

3.
W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

4.
W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zleceniodawcy.

5.
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
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